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MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO EXECUTIVO ESTRADA SELMA WALLAUER 

   

I - INTRODUÇÃO 

  

1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta os trabalhos realizados e os resultados obtidos na Elaboração 

de Projeto Executivo de reforma e adaptação do banheiro feminino e banheiro PCD da Câmara de 

Vereadores de Triunfo/RS. 

Os serviços objetos do contrato foram adjudicados a Equipe Técnica da Empresa UPPER 

ENGENHARIA LTDA, com sede no Município de Triunfo/RS, sito à Rodovia TF10, 32.508, III Polo 

Petroquímico, CNPJ 22.301.901/0001-56, Registrada no CREA/RS sob o nº 210.976. 

PROJETISTA: 

Lauri Sávio Machado Junior 

Engenheiro Civil – CREA RS 208.117 
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II – PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 

 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, visando a minimização dos 

custos de implantação. 

Consiste o projeto no melhor aproveitamento de espaço, obedecendo as diretrizes da NBR 

9050:2005 para implantação de banheiro PCD. O banheiro feminino existente será reformado e convertido 

em um novo banheiro feminino e um banheiro PCD, dentro dos limites do espaço existente. 

 

2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS/ PROJETO PLANIALTIMÉTRICO 

Foram realizados levantamentos “in loco” para elaboração deste projeto. 

Os serviços desenvolvidos objetivaram a reprodução em escritório da situação existente e de 

todos os elementos necessários à execução do projeto. 

  

3. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada e conferida por profissional de engenharia e 

supervisionada pelo engenheiro responsável pela execução da obra. 

 

4. DEMOLIÇÕES 

As demolições devem seguir as marcações do projeto executivo. 

Todo entulho gerado na obra deverá ser descartado pela empresa contratada, que deverá 
providenciar uma caçamba a ser posicionada em local aprovado pela fiscalização, na área externa da 
Câmara de Vereadores. 
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5. ALVENARIAS E PAREDES DE VEDAÇÃO 

Deverão ser realizados fechamentos com uso de alvenaria de tijolos, nos vãos de aberturas de 

janelas indicados no projeto executivo. 

Será realizada a construção de divisória (Dry-wall) em gesso acartonado de placas resistentes à 

umidade (linha verde), em posição demarcada em projeto executivo. É de extrema importância adotar as 

medidas de projeto para posicionamento da divisória, em virtude de atendimento à norma de 

acessibilidade. As juntas entre placas deverão ser tratadas com uso de fita para dry-wall e devidamente 

emassadas. 

 

6. REVESTIMENTOS 

6.1. PISO PORCELANATO 

O piso a ser instalado deverá ser do tipo porcelanato com acabamento natural na cor marfim 

claro mesclado, dimensão 60x60cm, retificado, em padrão similar ao existente no banheiro masculino da 

Câmara de Vereadores. O assentamento do piso deverá seguir as diretrizes da NBR 13753/1996. O 

assentamento deverá ser realizado com uso de argamassa colante do tipo ACIII, que deverá ser aplicada 

em processo de dupla colagem. O piso deverá ser assentado com o auxilio de niveladores e espaçadores 

com junta máxima de 3mm.  

Para assentamento do piso o contrapiso deverá estar perfeitamente nivelado e solidarizado, sem 

áreas soltas. 

Os pisos devem ser previamente aprovados pela fiscalização. Caso contrário, se executado sem 

anuência, poderá a fiscalização não realizar a medição do mesmo e solicitar sua substituição. 

 

6.2. RESTIMENTO DE PAREDES 

6.2.1. Revestimento argamassado 

Todas as paredes em alvenaria deverão receber chapisco antes da execução do reboco ou 

emboço. Após a execução do chapisco o mesmo deverá ser receber cura úmida por pelo menos 3 (três) 

dias, afim de garantir a ponte de aderência com a alvenaria. 
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Nas paredes que receberão revestimento cerâmico será realizado um emboço reguado e 

perfeitamente nivelado. Nas paredes que receberão pintura, deverá ser executado um revestimento em 

massa única com utilização de areia fina. O mesmo deverá receber cura úmida por pelo menos 3 (três) 

dias após a execução. 

Os azulejos deverão ser previamente aprovados pela fiscalização. Caso contrário, se executado 

sem anuência, poderá a fiscalização não realizar a medição do mesmo e solicitar a sua substituição. 

 

6.2.2. Azulejos 

Os azulejos serão do tipo cerâmico, mescla marfim e marrom, acabamento fosco, dimensão 
60x30cm, em padrão similar ao existente no banheiro masculino da Câmara de Vereadores. O rejunte será 
do tipo cimentício de cor clara, similar a peça. O assentamento dos azulejos deverá seguir as diretrizes da 
NBR 13753/1996. O assentamento deverá ser realizado com uso de argamassa colante do tipo ACII, que 
deverá ser aplicada em processo de dupla colagem. 

 

6.3. PINTURAS 

Nas alvenarias que receberem massa única, divisória em gesso acartonado e nas lajes, deverá 
ser aplicado duas demãos de massa corrida PVA sobre uma demão de selador acrílico, que serão lixadas 
com lixa de grão 180 até perfeito acabamento.  

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo ououtro 
material que possa prejudicar o acabamento final do revestimento. 

Posteriormente será aplicado 2 ou 3 demãos de tinta acrílica semi-brilho, cor marfim, marca 
Suvinil ou de qualidade superior. A pintura deverá ser entregue uniforme, sem riscos ou manchas, em 
perfeito acabamento. 

 

 

7. ESQUADRIAS 

 

As janelas serão de alumínio cor natural e fechamento em vidro temperado com 4mm de 
espessura, na cor incolor com impresso jateado ou miniboreal . 

As portas internas serão de madeira, tipo semi-oca com acabamento em pintura verniz na cor 
amadeirada idênticas as existentes no sanitário masculino. Segue abaixo quadro com quantidades e tipos 
de esquadrias a serem empregados na obra: 
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QUANTIDADE DESCRIÇAO 

1 

PCD – PORTA DE MADEIRA (TONALIDADE IGUAL AS EXISTENTES), DETALHE EM 
MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS NA BASE (VER DETALHAMENTOS) FECHADURA E 
MAÇANETA CROMADA. BARRA PUXADOR HORIZONTAL. ACABAMENTO VERNIZ INCOLOR. 
TAMANHO 80X210. PORTA DEVERÁ ATENDER A NBR9050/2020. 

1 
PORTA DE MADEIRA  (TONALIDADE IGUAL AS EXISTENTES). FECHADURA E MAÇANETA 
CROMADA. TAMANHO 70X210 

2 

JANELA DE ALUMINIO ACABAMENTO NATURAL, SISTEMA TIPO MAXI-AR COM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM IMPRESSO TIPO JATEADO OU MINIBOREAL. 
(VER DETALHAMENTO) 

 

 

8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Os vasos sanitários, cubas para lavatórios e mictórios serão da louça branca. As torneiras dos 
sanitários devem ser de parede e do tipo pressmatic ou algum outro modelo com temporizador de saída 
de água. Os registros deverão ser colocados em alturas acima de 1,90m. As cubas deverão ser de louça 
branca com sistema de instalado apoiado no tampo de granito sendo diâmetro máximo de 35cm. No 
sanitário PCD prever cuba tipo lavatório suspenso de canto com mesa, dotado de torneira de bancada 
com temporizador. O vaso sanitário deverá ser de louça branca SEM abertura frontal. As barras de apoio 
devem ter resistência a esforço de 150kg no sentido de utilização, diâmetro de 40mm e distância mínima 
da parede de 4cm. 

Os metais devem ser montados na louça antes de sua colocação. 

Todos os acabamentos de matais e torneiras devem ser cromados, em padrão similar ao 
instalado no banheiro masculino da Câmara de Vereadores e devem ser previamente aprovados pela 
fiscalização. 

 

8.1. TAMPO DE GRANITO 

Os tampos de granito deverão ser na cor cinza andorinha ou similar, com cantos em acabamento 

45graus e fixação com mão francesa de ferro ou algo similar. 
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9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Deverão ser realizadas novas instalações hidrossanitárias internas para o banheiro feminino e 
PCD. As novas redes internas deverão ser interligadas à rede existente da Câmara de Vereadores. A 
execução dos serviços será de total responsabilidade da CONTRATADA, independente dos horários de 
trabalho e de materiais complementares, sem nenhum custo extraordinário ao CONTRATANTE além 
daqueles contratados. 

Os pontos de água e esgoto deverão seguir estritamente aos apontados em projetos. 

Os serviços serão executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicações e 

especificações do presente memorial. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser 

observadas as seguintes disposições: 

• Os serviços serão executados por operários especializados. 

• Deverão ser empregadas nos serviços, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de 

trabalho. 

• As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por abraçadeiras 

galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

• As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serão roscadas, sendo as roscas abertas com 

bastante cuidado, e para vedação das mesmas, deverá ser usada fita Teflon. 

• As interligações entre materiais diferentes serão feitas usando-se somente peças especiais 

para este fim. 

• Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções 

serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir 

ângulos perfeitos. 

• Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, 

onde necessário, uniões ou flanges. 

• Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessário um ajuste, a mesma 

deverá ser feita com peças apropriadas. 

• A colocação de aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de modo a 

se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto e um acabamento de 

primeira qualidade. 
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10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410:2004. Deverão ser atendidas as 

Normas e Especificações das concessionárias de distribuição de energia elétrica para consumidores 

individuais em BT. 

A tensão da energia da concessionária é de 220V. 

A execução dos serviços e procedimentos descritos neste memorial serão de total 

responsabilidade da CONTRATADA, independentemente dos horários de trabalho (diurnos, noturnos, dias 

úteis ou fins de semana e feriados) e de materiais complementares, sem nenhum custo extraordinário ao 

CONTRATANTE além daqueles contratados. 

As eventuais divergências entre este memorial e demais partes integrantes do projeto deverão 

ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO. 

Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA: 

• Fornecimento e a instalação dos equipamentos, serviços e materiais para o perfeito 

funcionamento do sistema; 

• Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade o transporte horizontal e vertical dos 

equipamentos; 

• Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar para 

isto, mão-de-obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro credenciado; 

• Colocar o sistema em operação, efetuando ajustes, regulagens e programações 

necessárias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalações. 

Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito funcionamento das 

instalações deverão ser fornecidos, ainda que não citados especificamente nesta especificação. 
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11. IMAGENS ILUSTRATIVAS 

  
Visão interna banheiro feminino Banheiro PCD / Banheiro Feminino 

 
 

Banheiro PCD / Circulação banheiro feminino Banheiro feminino / Banheiro PCD 

  
Visão interna Banheiro Feminino Portas Banheiros PCD e feminino 
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